Zmluva o dielo ¢. 202002-06
(§ 536 Obchodného zakonnika)

Zmluva o dielo
uzatvorena podra ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

1. Zhotovitel:

UNITRADE EUROPE, a.s.

DUNAJSKA 8, 811 08 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

45354812

2023004467

MGR.SLAVOMIR JANCOK, PRESIDENT OF BOARD OF DIRECTORS

Slovenska sporitelfia, a. s.

UNITRADE EUROPE, as.

SK41 0900 0000 0051 5268 1557

GIBASKBX
(dalej len zhotovitel)
a
2. Objednavatel’
Obec Borsky Svéty Jur

Borsky Svaty Jur ¢. 690, 908 79 Borsky Svaty Jur

00 309 401

Mgr. Anna Kratochvilova, starostka

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Borsky Svaty Jur

SK41 5600 0000 0032 0200 0002

(dalej ako ,objednévatel")

l.
Uvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany vzajomne prehlasuiju, Ze sa presvedgili o identite druhej zmluvnej strany a ze oznadenie
zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy zodpoveda aktualinemu stavu zapisanému v obchodnom
registri.

Il.
VSeobecné ustanovenia

1. Zhotovite sa zavézuie, Ze za dojednant cenu vykona pre objednavatela dielo podra ¢&l. Ill tejto zmluvy.

Stranalz5



2. Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat a za dielo zaplatit zhotovitelovi dojednant cenu podfa
clanku VIl tejto zmluvy.

1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela pripravit' pre objednavatela Externd administraciu
projektu ,, WiFi pre Teba v obci Borsky Svaty Jur” kéd projektu: 311071V152 v stanovenom rozsahu
a kvalite.
Vyzvu vyhlasil: Urad podpredsedu viady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu
Vyzva ¢.: OPII-2018/7/1-DOP

2. Externa administracia projektu spociva v nasledovnych &innostiach:

*  Priprava dokumentov ku kontrole verejného obstaravania
0 Spracovanie a nahratie do ITMS2014+
0 Komunikécia s riadiacim organom

o Spracovanie Ziadosti o platbu (d'alej len ,ZoP*) a kompletizacia podkladov projektu
0 Spracovanie prilohy k Ziadosti o platbu
0 Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné limity

* PredloZenie zaverecnej Ziadosti o platbu vypracovanej a elektronicky odosielanej
0 prostrednictvom elektronického formulara v ramei verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v
originalnom vyhotoveni v pisomnej forme

e  Sumarizacia podpornej dokumentacie k ZoP k systému refundécie
0 Zmluva s dodavatelom, faktdry, dodacie listy (DL) s uvedenim potu Externych AP, resp.
Internych AP a stvisiacich nakladovych poloziek, ktoré su nevyhnutné k obstaraniu HW, SW,
licencii, instalacii a konfiguracie pre AP a vstupujli do obstaravacej ceny AP,
preberacie/akceptatné protokoly, doklad o zatctovani (likvidaCny list k faktire).
0 Zaradovaci protokol (v pripade zaradenia do majetku)
0 Vypis z bankového étu
0 Protokolarne prevzatie diela.
o Dokumentacia suvisiaca s umiestnenim a nasadenim AP v zmysle bodu 13 Testu spinenia
technickych parametrov v ramci Wifi pre Teba

¢ Sumarizacia podpornej dokumentacie k ZoP k systému predfinancovania
0 Zmluva s dodavatelom, faktary, dodacie listy (DL) s uvedenim poctu externych AP, resp.
internych AP a slvisiacich nakladovych poloziek, ktoré s( nevyhnutné k obstaraniu HW, SW,
licencii, intalécii a konfigurécie pre AP a vstupuju do obstaravacej ceny AP,
preberacie/akceptacné protokoly, doklad o zatiétovani (likvidaCny list k fakture).
0 Zaradovaci protokol (v pripade zaradenia do majetku)
0 Protokolarne prevzatie diela.
0 Dokumentécia stvisiaca s umiestnenim a nasadenim AP v zmysle bodu 13 Testu spinenia
technickych parametrov v ramci Wifi pre Teba

e Vypracovanie vSetkych monitorovacich sprav projektu
0 predlozenie monitorovacej spravy do 30 dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu
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o predloZenie na SO nasledné monitorovacie spravy projektu po¢as 5 rokov od finanéného
ukoncenia projektu

 Sledovanie opravnenosti vydavkov a povinnosti vyplyvajlicich zo zmluvy o NFP.

* Ozndmenie o zaéati realizacie aktivit projektu hiasenim o realizacie aktivit projektu do 20
pracovnych dni od zagatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014.

*  Spracovanie podkladu pre zmenu zmluvy o poskytnuti NFP prostrednictvom formulara Ziadost
0 povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP.

e Uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v slade s uréenymi
zmiuvnymi podmienkami a narodnymi predpismi.

* Kontakt a komunikacia s riadiacim, resp. sprostredkovatefskym organom a riesenie
nezrovnalosti a moznych nejasnosti v stvislosti aktualnymi metodikami a manualmi,

e Sledovanie plnenia meratefnych ukazovatelov a ich odpoétovanie

*  Zabezpegenie povinnych aspektov pre povinnosti prijimatela pri implementacii projektov OPII je v
zmysle nariadenia ¢. 1303/2013 aj vykonavanie opatreni v oblasti informovania a komunikacie.
o dodrZiavanie minimalnych tandardov a jednotného postupu v oblasti informovania
a komunikéacie,
o dodrZiavanie ustanoveni Manualu pre informovanie a komunikéciu, nedostatky v tladovych
spravach, v oznaCovani dokumentov na vsetkych drovniach, akceptaéné a preberacie protokoly,
vystupné dokumenty, logotypy a pod.

¢ Kompletizécia celého projektu v systéme ITMS 2014+

IV.
Vykonanie diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v zmysle &, II tejto zmluvy s terminom zagatia pinenia do 2 dni odo
da podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a s terminom ukoncenia pInenia odovzdanie
poslednej monitorovacej spravy Objednavatelovi a jej nahratie do ITMS2014+

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne.

Zhotovitel nie je v omeskani s pinenim zavézku, ak mu objednavatel neposkytol potrebnd sucinnost, O
prevzati dokon¢eného diela musi byt spisany odovzdavaci protokol podpisany objednavatelom a
zhotovitelom. Def podpisu protokolu oboma zmluvnymi stranami sa povazuje za def odovzdania diela.

V.
Povinnosti objednavatela
Objednavatel sa zavézuje zabezpedit pre zhotovitela dodanie dokladov a vysvetleni, ktory je potrebny k
vykonaniu diela. Zhotovitel sa zavazuje prevzatie dokladov pisomne potvrdit.
Objednévatel je povinny vykonané dielo prevziat.

VI.
Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vykona dielo podra tejto zmluvy .

Strana3:z5



Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi doklady, ktoré sa vztahuju k odovzdanému dielu.

Vil.
Cena diela

Celkova cena diela je: 800,- EUR. (slovom osemsto eur) Zhotovitel je platca DPH. K cene bude priratana
20% DPH.

Prva platba z dohodnutej celkovej ceny diela vo vyske 300,- Eur (slovom tristo eur) bude uhradena zo
strany Objednavatela do 7 dni odo dfia nadobudnutia Uginnosti tejto zmluvy, na zéklade predioZenej faktury,
ktora je sicastou tejto zmluvy. K cene bude priratana 20% DPH.

Zostatok z celkovej ceny diela bude fakturovany kazdy nasledujtici rok po 100.- Eur, po dobu piatich rokov,
po vypracovani monitorovacej spravy k projektu. K cene bude priratana 20% DPH.

V pripade, Ze ddjde k zrueniu, alebo odst(peniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela,
zhotovitel vykonané prace na predmetnom diele rozpracované ku dfiu zruSenia, alebo odstlipenia odovzda
objednévatelovi a adekvatnu Giastku z ceny diela vrati spat objednavatelovi do 7 dni odo diia zrusenia,
alebo odstlipenia tejto zmluvy. Zrusenie, alebo odstupenie objednavatela od tejto zmluvy musi byt
preukazané pisomne.

VIII.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s financnou hradou faktiry za vykonanie diela je objednavatel povinny
zaplatit zhotovitelovi irok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

V pripade ome$kania zhotovitela s dodanim diele, alebo v pripade jeho nedodania je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni odmenu uvedenu v odseku VII. Cena diela v plnej vyske spat do 7
kalendarnych dni.

IX.
Zavere€né ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost a uéinnost diiom Jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu mozZno menit a dopifiat pisomnym dodatkom podpisanym obidvoma zmluvnymi stranami.
Pisomnosti sa povazujli za doruéené diiom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti
sa povazujl za dorucené aj diiom odmietnutia prevzatia pisomnosti alebo diiom vratenia zésielky
odosielatelovi z dévodu neprevzatia prijemcom v stanovenej odbernej lehote.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie si upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
slovenského Obchodného zakonnika a dal$imi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmiuvna strana obdrsi po jednom
vyhotoveni.

V pripade akéhokolvek nedorozumenia, sporu alebo sporného naroku sa obe zmluvné strany zavézuju
rieSit ich prednostne cestou vzajomnej dohody ato vlehote 30 dni od Oznimenia o vzniku sporu
doruceného jednou zmluvnou stranou druhej strane elektronicky.

V pripade ak neddjde k zmieru akykolvek spor medzi stranami tejto zmluvy, vzniknuty z tejto zmluvy, zmluvy
0 poskytovani sluzieb, alebo v suvislosti s tymito zmluvami vratane porusenia dévernosti Udajov alebo
zavazku neobchéadzania, ako aj vratane sporov o ich platnost, porusenie, vyklad a zruenie, ako aj spory
tykajlce sa arbitrability sporu, budu riesené vyluéne pred Stalym rozhodcovskym stidom JSM so sidlom v
Zurichu  (www.aaa-arbitration.org) pisomnym konanim v sdlade sjeho pravidlami  a poriadkami,
uverejnenymi na webstranke stidu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti ¢l. 192 $vajiarskeho
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PILA (Gesetz (iber internationales Privatrecht) na vylucenie zrusenia rozhodcovského rozsudku pricom
dojednavaju ako miesto konania (sidlo rozhodcovského tribunalu) mesto Zurich, kantén Zurich, Svajtiarska
konfederacia. Rozhodca bude oprévneny vydat' predbezné a zabezpecovacie opatrenia a rozhodovat podla
zasad spravodlivosti.

8. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujl, Ze tato bola uzavreta podra ich pravej a slobodne;

véle, a na znak sthlasu s jej obsahom tiito viastnoruéne podpisuju.

V obci Borsky Svéty Jur, diia 14.02.2020 V obci Borsky Svéty Jur, dria 14.02.2020

Zhotovitel Objednéavatel

- p 74 7 7 / //Il

............... ‘..................................-........... ........-../..-......................-.....--...-.-...-....-............
Mgr. Slavomir Jancok Mgr. Anna Kratochvilov, starosta

Strana5z5



